



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

Στρ. Καραϊσκάκη 138, Χαϊδάρι Τ.Κ.12461
Τηλ.: 2132047200 -205-279-280
Email: texniki@haidari.gr

**ΧΑΪΔΑΡΙ, 29/09/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΥ: Οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων δέκα ευρώ και δέκα λεπτών (824.710,10 €), χωρίς ΦΠΑ, ή Ενός εκατομμυρίου και είκοσι δύο χιλιάδων και εξακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.022.640,52 €), συμπ/νου ΦΠΑ 24 %, για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Σήμερα, στις **29/09/2023 ημέρα Παρασκευή**, στο Χαϊδάρι και συγκεκριμένα στα γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ευάγγελος Ντηνιακός, Δήμαρχος Χαϊδαρίου, που ενεργεί στη περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Χαϊδαρίου, (ΑΦΜ Δήμου 090206914) - ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ και

2. Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρναί, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, αρ. 296, Τ.Κ. 13673, με ΑΦΜ: 081037004 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο.: 210 2403143, Email: info@odos-tsigos.gr, καλούμενη εφεξής ανάδοχος, εκπροσωπούμενη από τον κο Λεωνίδα Τσίγκο του Σπυρίδωνος,

δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008 (των άρθρων 80-110), Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την διακήρυξη του έργου, και τον Ν. 4782/2021 (36/Α/09-03-2021).
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 43972/ 01-07-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) και τις τροποποιήσεις αυτής.
3. Την υπ' αρ. 144/ 2022 (ΑΔΑ: Ψ74ΚΩΗ3-96Φ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαϊδαρίου με θέμα: « Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (έργο "Sub 2 – 16631- Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» Άξονας 4.6), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

Generation EU»-Έγκριση μελέτης »,

4. Την υπ' αρ. 20107/ 09-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) Κοινή Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: « Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
5. Την υπ' αρ. 33/ 2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: Ψ9ΑΑΩΗ3-Φ98) με την οποία έγινε η αποδοχή της αριθ. πρωτ. 20107/ 09-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) Κοινής Απόφασης Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ», συμπεριλαμβανομένου και του Υποέργου 1 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας».
6. Την υπ' αρ. 62/ 2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 95Κ6ΩΗ3-74Λ) με θέμα «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023», και την υπ' αρ. 69/ 2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: ΑΔΑ 9ΛΒ7ΩΗ3-8Β8) με θέμα «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2023».
7. Την υπ' αρ. 5/ 2023 Μελέτη (επικαιροποίηση της 23/ 2022) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 25748/ 20-04-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Χαϊδαρίου (με αρ. 481/ 2023, ΑΔΑ: 9ΙΑΗΩΗ3-9ΡΕ, ΑΔΑΜ: 23REQ012522249) ποσού 1.600.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 64.7333.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023 και μελλοντικές υποχρεώσεις ποσού 500.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7333.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024 (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2024: 240.050,00€, Ίδιοι Πόροι 2024: 259.950,00€).
9. Την υπ' αρ. 55/ 2023 (ΑΔΑ: ΨΖΒΘΩΗ3-Υ0Κ) Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαϊδαρίου με θέμα: «Έγκριση Μελέτης, Κατάρτιση Όρων Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ».
10. Την υπ' αρ. 25999/ 21-04-2023 Διακήρυξη του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑΜ: 23PROC012529575) με την οποία δημοσιεύτηκε ο Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».
11. Την αντίστοιχη υπ' αρ. πρωτ. 26149/ 21-04-2023 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 23PROC012531615 και ΑΔΑ ΨΛ8ΙΩΗ3-ΙΟ1) και τις δημοσιεύσεις αυτής (Ελληνικός τύπος, ανακοινώσεις, «Διαύγεια»).
12. Την υπ' αριθμ. 58/ 2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: Ψ89ΘΩΗ3-ΓΜ9) με θέμα « Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.693.548,39 €, χωρίς ΦΠΑ, και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ».
13. Ότι ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου του θέματος διεξήχθη μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό συστήματος 199560.

Στο διαγωνισμό αυτόν ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ήταν η 27^η/04/2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 23^η/05/2023. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των Προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι

Διανομή μέσω 'ΠΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε «Ασυνήθιστα Χαμηλή Προσφορά» και εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή την Πρόσκληση του για παροχή διευκρινίσεων/ εξηγήσεων ως προς το ύψος της οικονομικής προσφοράς του. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης υπ' αρ. 96/ 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, ακολούθησε η υποβολή διευκρινίσεων/ εξηγήσεων μέσω της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΣΗΔΗΣ. Από την αξιολόγηση αυτών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έκανε αποδεκτές τις παρεχόμενες εξηγήσεις, ως δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Με την έκδοση της υπ' αρ. 102/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 6Ο5ΤΩΗ3-Τ1Ο) περί έγκρισης του Πρακτικού Ι αναδείχθηκε ο παραπάνω οικονομικός φορέας ως Προσωρινός Ανάδοχος του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

14. Την υπ' αρ. υπ' αρ. 96/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ ΨΔΡΠΩΗ3-ΨΣΨ), περί Διαπίστωσης ύπαρξης «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και Πρόσκλησης αυτού για την παροχή διευκρινίσεων/ εξηγήσεων ως προς το ύψος της οικονομικής προσφοράς του, που εκδόθηκε μετά την από 07-06-2023 σχετική εισήγηση της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, και κοινοποιήθηκε στον προαναφερόμενο οικονομικό φορέα μέσω της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ στις 14-06-2023.
15. Τα έγγραφα για την αιτιολόγηση του ύψους της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», τα οποία υποβλήθηκαν στις 20/06/2023 μέσω της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ.
16. Την υπ' αρ. 102/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 6Ο5ΤΩΗ3-Τ1Ο), περί έγκρισης του από 26/06/2023 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παρεχόμενες από τον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» εξηγήσεις για την «Ασυνήθιστα Χαμηλή» Προσφορά του, ως δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, και αναδείχθηκε ο παραπάνω οικονομικός φορέας ως Προσωρινός Ανάδοχος του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», καθώς πρόσφερε μέση έκπτωση 51,55 % επί των τιμών του τιμολογίου της υπ' αρ. 5/2023 μελέτης του έργου και ποσό προσφοράς 824.710,10 € πλέον Φ.Π.Α.
17. Την από 03/07/2023 κοινοποίηση σε όλους τους προσφέροντες της προαναφερόμενης απόφασης 102/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 6Ο5ΤΩΗ3-Τ1Ο) και των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» για την «Ασυνήθιστα Χαμηλή» Προσφορά του, μέσω της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και την από 03/07/2023 παροχή ελεύθερης πρόσβασης όλων των συμμετεχόντων στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όπως νομίμως προβλέπεται.

18. Την υπ' αρ. πρωτ. 51841/ 14-07-2023 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», που του κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ στις 14-07-2023.
19. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ο προσωρινός ανάδοχος, με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», υπέβαλε εμπρόθεσμα, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ, στις 20-07-2023, και τα έγγραφα που προσκόμισε σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Χαϊδαρίου, εντός 3 εργάσιμων, με αρ. πρωτ. 53726/ 21-07-2023.
20. Την υπ' αρ. 128/ 2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, περί έγκρισης του από 27-07-2023 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, με την οποία ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» αναδείχθηκε Οριστικός Ανάδοχος του έργου, καθώς πρόσφερε μέση έκπτωση 51,55 % επί των τιμών του τιμολογίου της υπ' αρ. 5/2023 μελέτης του έργου και ποσό προσφοράς 824.710,10 € πλέον Φ.Π.Α.
21. Την από 09/08/2023 κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ, της υπ' αρ. 128/ 2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, καθώς και των πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, και την από 09/08/2023 δημοσίευση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, , όπως νομίμως προβλέπεται.
22. Την υπ' αρ. πρωτ. 59941/ 22-08-2023 Βεβαίωση της Δ/νουσας Υπηρεσίας ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής/ προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθ' όλη τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το υπ' αρ. 4.3 άρθρο της Διακήρυξης του εν λόγω έργου.
23. Την υπ' αρ. πρωτ. 71407/ 11-9-2023 Πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Έγκρισης Νομιμότητας της υπ' αρ. 128/ 2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου.
24. Την από 13-09-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του κου Λεωνίδα Τσίγκου του Σπυρίδωνος, ως νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», περί του «ότι δεν έχουν επέλθει οφινγενείς μεταβολές» κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/ 2016 (σύμφωνα με το άρθρο 4.2 ε της διακήρυξης), που υπεβλήθη σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του

Διανομή μέσω 'ΠΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

ΕΣΗΔΗΣ στις 13-09-2023, μετά την υπ' αρ. πρωτ. 65501/12-09-2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής (κοινοποίηση μέσω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΣΗΔΗΣ στις 13/9/2023).

25. Το από 14-09-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Αναδόχου περί μη ομιγενών μεταβολών, το οποίο το οποίο υποβλήθηκε μέσω της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ως «Εσωτερικό» έγγραφο από την Επιτροπή Διαγωνισμού προς την Αναθέτουσα Αρχή, και το οποίο θα συνοδεύει τη Σύμβαση, σύμφωνα με το υπ' αρ. 4.2. άρθρο (παρ. ε) της Διακήρυξης.
26. Το υπ' αρ. πρωτ. 68322/ 22-09-2023 έγγραφο του Δήμου Χαϊδαρίου Κοινοποίησης της Απόφασης Κατακύρωσης και Πρόσκλησης για Υπογραφή Σύμβασης, με το οποίο κοινοποιήθηκε **στις 22/09/2023**, μέσω «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» - ΕΣΗΔΗΣ, η **Απόφαση Κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 128/ 2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013437229 2023-09-20, ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩΗ3-5ΓΝ)** και κλήθηκε ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε», για την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
27. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
28. Το έργο με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» (ΥΠΟΕΡΓΟ_1 της ΠΡΑΞΗΣ: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ") χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769), μέσω του έργου «SUB 2 16631 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που είναι ενταγμένο στον άξονα 4.6.: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» 72, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 20107/09-03-2023 Κοινή Απόφασης των Ανα/τών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) και την υπ' αρ. υπ' αρ. 33/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: Ψ9ΑΑΩΗ3-Φ98) περί Αποδοχής της χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Τα έργο χρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κατά το ποσό των 1.600.000,00 €, που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 64.7333.0003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χαϊδαρίου οικ. έτους 2023. Το υπόλοιπο ποσό 500.000,00 €, θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 30.7333.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου οικ. έτους 2024, και επιμερίζεται ως εξής: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2024: 240.050,00 €, Ίδιοι Πόροι 2024: 259.950,00 €.

Ανατίθεται από τον Δήμο Χαϊδαρίου έναντι του συνολικού ποσού των 1.022.640,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24.

B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Για την παρούσα σύμβαση και το έργο θα ισχύουν οι ακόλουθες βασικές έννοιες:

- Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Εργοδότης είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου
- Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου
- Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Διευθύνουσα/ Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

- Ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο.

Γ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

1. Σε εκτέλεσή της υπ' αρ. 128/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013437229 2023-09-20, ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩΗ3-5ΓΝ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρώτος των συμβαλλομένων, Δήμαρχος Χαϊδαρίου **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ**, με την ιδιότητά του αυτή και ως νόμιμος εκπρόσωπος του **Δήμου Χαϊδαρίου**, καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «εργοδότης», αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» με δ.τ. «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**», ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου ανάδοχου, καλούμενο στο εξής «ανάδοχο» ή «εργολήπτη», και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**», έναντι του συνολικού ποσού των **1.022.640,52 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), στο οποίο περιλαμβάνονται:

Δαπάνη Εργασιών:	589.531,92 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	106.115,75 €
Σύνολο:	695.647,67 €
Απρόβλεπτα 15%:	104.347,15 €
Προεκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Ε.Κ.:	8.000,00 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	16.715,28 €
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:	824.710,10 €
Φ.Π.Α. 24%:	197.930,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α.:	1.022.640,52 €

2. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο και η σειρά ισχύος αυτών αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης και είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω:

1. Το παρόν Συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) – ΕΤΕΠ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

3. Για την εξασφάλιση του Δήμου, ο ανάδοχος κατέθεσε την απαιτούμενη **εγγυητική επιστολή**

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

καλής εκτέλεσης στο πρωτόκολλο του Δήμου Χαϊδαρίου, με τον υπ' αρ. πρωτ. 70337/29-09-2023 φάκελο και υπέβαλε αντίγραφο αυτής μέσω της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ από τις 27/09/2023. Η **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, με Νο GRH170394**, εκδόθηκε από την **ALPHA Τράπεζα Α.Ε.** (Κατάστημα Εθνικής Οδού Λαμίας - 0117) **στις 26/09/2023 για το ποσό των 84.678,00 €**, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της Διακήρυξης του έργου.

Για τον έλεγχο εγκυρότητας, εκδόθηκε από την ALPHA Τράπεζα Α.Ε. (Κατάστημα 0117), το από 28/09/2023 εγγράφου Ελέγχου γνησιότητας της υπ' αρ. Η170394/ 26-09-23 Εγγυητικής Επιστολής.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής μέσα σε διάστημα **οκτώ (8) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ποινικές ρήτρες, καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάντωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.

Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το ημερήσιο συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

5. Η **πληρωμή** του αναδόχου θα γίνεται με ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς όπως προβλέπεται στα άρθρα 152-155 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύουν.

6. Το **θεσμικό πλαίσιο** με βάση το οποίο θα εκτελείται το έργο είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης και είναι:

- Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Ο Ν. 4782/2021 (36/ Α/ 09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
- Ο Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (ΦΕΚ Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1αυτού.
- Ο Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Διανομή μέσω 'ΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

- Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
- Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των:

- 1) Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 84Α'/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεων του σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016),
- 2) Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α'/8.06.2006), όπως εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεων τους σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016).

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

7. Στις ευθύνες και υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται:

- Η πλήρης κατασκευή, αποπεράτωση, θέση σε καλή λειτουργία του έργου μέσα σε **οκτώ (08) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συνολική προθεσμία), **δηλαδή έως τις 29/05/2024.**
- Η υποβολή προς την Υπηρεσία εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πλήρους χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Υ.
- Η συντήρηση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/2016.
- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος, για την απαραίτητη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και τρίτων.
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται:
 - α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του Έργου.
 - β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου.
 - γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός εύλογου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του στην αντίστοιχη χρονική περίοδο κατ' εφαρμογή του άρθρου 157/ν.4412/2016.
- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

8

θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης οδικών τμημάτων, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κτλ.), σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών, να επιμελείται της συντήρησης αυτών και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.

8. Δεν γίνεται κατ' αρχήν δεκτή καμία υπέρβαση πέραν του αρχικού ανατεθέντος οικονομικού αντικείμενου του έργου, το οποίο ανταποκρίνεται στο φυσικό και τεχνικό αντικείμενο που προσδιορίζεται στην σύμβαση. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. Τα Ειδικά θέματα τροποποιήσεων (σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016) σύμβασης κατά τη διάρκεια – αυξομειώσεις εργασιών – νέες εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν. 4412/2016.

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016), με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 - Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
 - Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
 - Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαιώση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
- Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Διανομή μέσω 'ΠΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μπορεί να τροποποιηθεί με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 132, 155 & 156 του Ν.4412/2016 και οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται και αυτές από τις παραπάνω διατάξεις.

9. Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένα ισχύει.

10. Τα δύο Μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών ή στον αντίκλητο του Αναδόχου.

11. Ο Ανάδοχος με το παρόν ορίζει αντίκλητο τον κο Βασίλειο Βαγενά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, επί της οδού Μακεδονίας, αρ. 16, Τ.Κ. 12461, και με Α.Δ.Τ. ΑΜ 149440, με τηλέφωνο επικοινωνίας 6946486356 και email επικοινωνίας nvag1967@gmail.com.

Συνημμένη στην παρούσα είναι η υπεύθυνη δήλωση ορισμού του αντικλήτου από τον ανάδοχο και η υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ορισμού του από την πλευρά του αντικλήτου, οι οποίες υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ. Η τυχόν αντικατάστασή του γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4412/2016.

12. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Η παρούσα σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο, και αναγνωσθείσα υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και πρωτοκολλείται αυθημερόν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
Δήμαρχος Χαϊδαρίου

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης
**«ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,
με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»**

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 6516748fb04a8e2f87bfb4d2 στις 29/09/23 13:28

10