



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138 –  
Χαϊδάρι Τ.Κ.12461  
Τηλ.: 2132047200  
Email: [texniki@haidari.gr](mailto:texniki@haidari.gr)

**ΧΑΪΔΑΡΙ, 13/01/2023  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:**

**Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

**ΠΟΣΟΥ: Πενήντα οκτώ χιλιάδων, πεντκοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (58.595,41 €) χωρίς ΦΠΑ, ή εβδομήντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (72.658,31 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»**

Σήμερα στις **13/01/2023 ημέρα Παρασκευή**, στο Χαϊδάρι και συγκεκριμένα στα γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1. Ευάγγελος Ντηνιακός, Δήμαρχος Χαϊδαρίου**, που ενεργεί στη περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Χαϊδαρίου, (ΑΦΜ Δήμου 090206914) - ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ και
- 2. Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε»**, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της οδού Αχιλλέως, αρ. 4, Τ.Κ. 15452, με Α.Φ.Μ: 094319985 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), και με στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@stathiskokkinis.com](mailto:info@stathiskokkinis.com) και τηλέφωνο: 2106745906, καλούμενη εφεξής ανάδοχος, εκπροσωπούμενη από **τον κ. Γεώργιο Χ. Καπερώνη**,

λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.** Το Ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ Α/114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται.
- 2.** Το Ν. 3852/ 4-6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.** Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118, 120.
- 4.** Το αριθμ. πρωτ. 2339/ 16.04.2021 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α' 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις».
- 5.** Το αριθμ. πρωτ. 5519/ 20.09.2021 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Θέμα «Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (Α 157) ».
- 6.** Την κατευθυντήρια οδηγία 19/08-05-2017 (Απόφαση 31/2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- 7.** Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28-6-2014 τεύχος Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τεύχος Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. Απόφαση 76928/ 2021 (ΦΕΚ 3075/ Β/ 13-07-2021) Υπ. Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

10. Την υπ' αριθ. 64233/ 09.06.2021 (Β' 2453) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωχρεωτικός κώδικας) - Προπρωχρεωτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και με το Ν.4038/2012.

12. Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

13. Την αριθμ. 2/1000018/0026/ 30-12-2016 εγκύκλιο του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχή οδηγιών.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/ 2018 (ΦΕΚ 133/ Α/ 2018) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/ 2010.

15. Την με αριθμ. πρωτ 39788/31-7-2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4555/2018 (Α' 133).

16. Την υπ' αρ. 155/ 2022 (ΑΔΑ: ΡΗΥΓΩΗ3-ΠΣΙ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και την υπ' αρ. 157/ 2022 (ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΗ3-ΛΘΠ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 10<sup>ης</sup> αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπου στον Κ.Α.: 30.7333.0002 έχει εγγραφεί το συγκεκριμένο έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

17. Την αριθμ. 37/ 2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω έργο.

18. Την υπ' αρ. 273/ 2022 (αρ. πρωτ. 82326/ 23-12-2022 (ΑΔΑ: 692ΟΩΗ3-ΟΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε α) η ανωτέρω μελέτη, β) η ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθώς και γ) η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

19. Το υπ' αρ. πρωτ. 80859/ 19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011849971) Πρωτογενές αίτημα.

20. Την υπ' αρ. πρωτ. 81657/ 22-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 453/ 21-12-2022, ΑΔΑΜ: 22REQ011879418, ΑΔΑ: ΩΑ7ΩΩΗ3-ΦΕΡ), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ποσού 74.400,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α.: 30.7333.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

21. Την υπ' αρ. πρωτ. 81949/ 22-12-2022 Βεβαίωση Διατάκτη του Δήμου Χαϊδαρίου περί μη υπέρβασης ποσοστού 10 % των πιστώσεων του Δήμου κατ' έτος, για απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.

22. Την υπ' αρ. πρωτ. 82180/ 22-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011888537) Πρόσκληση του Δήμου Χαϊδαρίου προς τρεις οικονομικούς φορείς, για να υποβάλλουν μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονική διαδικασία με α/α 194923), ηλεκτρονικό φάκελο Προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία κοινοποιήθηκε και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του.

23. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων: α) «**ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.**» (α/α καταθ. συστήματος 274514), β) «**ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.**» (α/α καταθ. συστήματος 2274783) και γ) «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με δ.τ. **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.**» (α/α προσφοράς συστήματος 274287), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

**24.** Το γεγονός ότι η απευθείας ανάθεση έργων μέχρι 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.

**25.** Το από 30/12/2022 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, καταγραφής δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών από τους αρμόδιους υπάλληλους της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.: 82373/ 23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΓΕΩΗ3-ΙΞ4) Απόφαση Δημάρχου

**26.** Την υπ' αρ. πρωτ. 84157/ 30-12-2022 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου (ΑΔΑΜ 22WRD0101938076, ΑΔΑ 6ΔΘΦΩΗ3-ΑΚ7) για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»**, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»**, με Α.Φ.Μ: 094319985, που προσέφερε μέση έκπτωση **2,34 %** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου (με κόστος ανάθεσης **58.595,41 €** χωρίς Φ.Π.Α ή **72.658,31 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

**27.** Την από 30/12/2022 Κοινοποίηση της παραπάνω Απόφασης Ανάθεσης και του Πρακτικού Αποσφράγισης μέσω της λειτουργικότητας **«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»** του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς.

**28.** Το υπ' αρ. πρωτ.: 84160/ 30-12-2022 έγγραφο του Δήμου Χαϊδαρίου που διαβιβάστηκε την 31η/12/2022 μέσω της λειτουργικότητας **«Επικοινωνία»** του ΕΣΗΔΗΣ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»**, με το οποίο του κοινοποιήθηκε η υπ' αρ. πρωτ.: 84157/ 30-12-2022 Απόφαση Ανάθεσης του Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22WRD0101938076, ΑΔΑ 6ΔΘΦΩΗ3-ΑΚ7) και κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

**29.** Τα από 12/01/2023 υποβληθέντα από τον οικονομικό φορέα **«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»**, μέσω της λειτουργικότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ, απαιτούμενα στοιχεία.

**30.** Την από 11-01-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του **κ. Γεώργιου Χ. Καπερώνη**, ως νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»**, περί μη έκδοσης καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλόμενων και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»**. Το φυσικό αντικείμενο του έργου καθορίζεται αναλυτικά στην υπ' αρ. 37/ 2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

### Άρθρο 1

#### Συμβατικά Τεύχη

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα κατωτέρω αναφερόμενα και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Η Οικονομική Προσφορά
3. Η Τεχνική Περιγραφή της μελέτης
4. Η Προμέτρηση της μελέτης
5. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης
6. Το τιμολόγιο της Μελέτης
7. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

### Άρθρο 2

#### Προθεσμίες

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η συνολική αποκλειστική προθεσμία περατώσεως του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται **σε τέσσερις (4) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αρ. 37/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.

### **Άρθρο 3**

#### **Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Στις **ευθύνες και υποχρεώσεις** του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Η υποβολή προς την Υπηρεσία εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πλήρους χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Υ.

Η συντήρηση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και τρίτων.

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται:

α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του Έργου.

β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου.

γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός εύλογου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του στην αντίστοιχη χρονική περίοδο κατ' εφαρμογή του άρθρου 157/ν.4412/2016. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης οδικών τμημάτων, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κτλ.), σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών,

ρυθμιστικών, πληροφοριακών, να επιμελείται της συντήρησης αυτών και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.

Δεν γίνεται κατ' αρχήν δεκτή καμία υπέρβαση πέραν του αρχικού ανατεθέντος οικονομικού αντικείμενου του έργου, το οποίο ανταποκρίνεται στο φυσικό και τεχνικό αντικείμενο που προσδιορίζεται στην σύμβαση. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ' όσον αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Τα Ειδικά θέματα τροποποιήσεων (σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016) σύμβασης Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μπορεί να τροποποιηθεί με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 132, 155 & 156 του Ν. 4412/2016 και οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται και αυτές από τις παραπάνω διατάξεις. Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένα ισχύει.

#### **Άρθρο 4**

##### **Αμοιβή –Κρατήσεις-Τρόπος Πληρωμής**

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά ανέρχεται στο ποσό των **58.595,41 €**, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Αξία Έργου	<b>58.595,41 €</b>
Φ.Π.Α. 24%	<b>14.062,90 €</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>72.658,31 €</b>

Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι πάσης φύσεως εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.

#### **Άρθρο 5**

##### **Εγγυήσεις**

Για την Υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ, την υπ' αρ. e-166713 απαιτούμενη **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**, που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ στις 12/01/2023, **ποσού 3.000,00 €**.

Ο έλεγχος εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έγινε με την έκδοση της υπ' αρ. V/153766/ 12-01-2022 Βεβαίωσης εγκυρότητας από το αρμόδιο τμήμα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

#### **Άρθρο 6**

##### **Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4782/2021.

Η διοικητική και δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο.

#### **Άρθρο 7**

##### **Ορισμός Αντικλήτου**

Τα δύο Μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών ή στον αντίκλητο του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος με το παρόν ορίζει αντικλήτο την Φωτεινή Θωμά του Σπυρίδωνος, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Ιατρίδη, αρ. 8, Τ.Κ. 15452, με ΑΔΤ: ΑΜ 545377/06.04.2016 (Τ.Α. Ψυχικού), τηλέφωνο: 210-6745906, κιν. 6976386189 και email: f.thoma@stathiskokkinis.com

Συνημμένες στο παρόν είναι η υπεύθυνη δήλωση ορισμού αντικλήτου από τον ανάδοχο, όπως επίσης και η υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ορισμού του από την πλευρά του αντικλήτου, οι οποίες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ.

**Ακροτελεύτιο άρθρο**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) πρωτότυπα. Δύο(2) αντίγραφα των ανωτέρω έλαβε ο ανάδοχος και τρία (3) η Αναθέτουσα Αρχή.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ**

**Δήμαρχος Χαϊδαρίου**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ**

**Νόμιμος εκπρόσωπος  
της εταιρίας με την επωνυμία  
«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»**